

Proposta de Desenvolvimento Comercial: PWA para Conexão de Corretores de Imóveis

Desenvolvedor Responsável: Thiago Data: 30 de Junho de 2026 Prazo Estimado: 30 dias corridos Valor da Proposta: R\$ 4.800,00

1. Visão Geral do Projeto

O objetivo principal é desenvolver um **Produto Mínimo Viável (MVP) funcional e de alta performance** que atue como um Progressive Web App (PWA). A plataforma será focada na conexão e gestão eficiente de corretores de imóveis, com regras de negócio rigorosas para garantir a padronização, a exclusividade dos cadastros e a segurança das negociações.

Esta proposta prevê a entrega da plataforma pronta para uso real, hospedada em uma infraestrutura moderna, escalável e de baixíssimo custo operacional.

2. Escopo Técnico e Regras de Negócio

Antes de iniciar qualquer linha de código, elaboraremos um **Documento de Definição de MVP** detalhando as telas e fluxos. O escopo técnico abrange:

- Cadastro e Autenticação de Corretores:** Coleta de dados essenciais (nome, telefone, e-mail) e integração com script open-source para validação automática do CRECI-BA.
- Gestão de Imóveis (Anti-Duplicidade):** Implementação de regras de negócio onde um imóvel só pode ser cadastrado por um único corretor por vez. Inclusão de rotina de expiração: o corretor detentor do imóvel deverá atualizar o cadastro a cada 30 dias para não perder a exclusividade da listagem.
- Busca Inteligente & Algoritmo de Match:** Sistema de filtros avançados e recomendação automática de conexões relevantes com base na região, tipo de imóvel, faixa de valor e perfil do corretor.
- Comunicação (Chat Interno):** Ambiente de mensagens em tempo real integrado à plataforma, garantindo que as tratativas iniciais não dispersem e ocorram em ambiente seguro.
- Agendamento e Integração WhatsApp:** Módulo para marcação de visitas. O botão de contato via WhatsApp será desbloqueado **exclusivamente** após a confirmação do agendamento pela plataforma.

3. Arquitetura e Stack Tecnológico

A solução foi desenhada para suportar alto tráfego sem gerar custos altos de servidores no início.

- Frontend (Interface do Usuário):** Next.js (React) estruturado como PWA, com design responsivo (Mobile-First) garantindo velocidade e uso semelhante a um app nativo.
- Backend (Regras de Negócio e API):** Kotlin com Spring Boot (ou Node.js), garantindo processamento rápido do algoritmo de match, regras estritas de validação do banco de dados e estabilidade do chat.
- Banco de Dados:** PostgreSQL hospedado no Neon DB (Serverless) – ideal para consultas rápidas e escalabilidade inteligente.
- Armazenamento (Imagens):** Amazon S3 (ou Cloudflare R2) para hospedar fotos dos imóveis de forma barata e rápida.
- Hospedagem:** Vercel (Frontend) e serviço em nuvem gerenciado para o Backend (ex: Render ou Railway).

4. Cronograma e Sprints de Entrega (30 Dias)

O projeto será desenvolvido utilizando a metodologia ágil, dividido em 4 Sprints (entregas parciais), permitindo acompanhamento contínuo da evolução da plataforma:

- Sprint 1 (Dias 1 a 7) - Base e Corretores:**
 - Aprovação do Documento de Definição do MVP.
 - Setup de infraestrutura e repositórios.
 - Módulo de Autenticação, Cadastro de Corretores e integração da checagem do CRECI-BA.
- Sprint 2 (Dias 8 a 15) - Imóveis e Buscas:**
 - Criação do módulo de Cadastro de Imóveis (com upload de fotos para o S3).
 - Implementação da regra de bloqueio de imóveis duplicados e renovação de 30 dias.
 - Módulo de busca inteligente.
- Sprint 3 (Dias 16 a 23) - Match e Comunicação:**
 - Implementação do algoritmo de Match entre interesses.
 - Desenvolvimento do Chat interno em tempo real.
- Sprint 4 (Dias 24 a 30) - Fluxo Final, Testes e Deploy:**
 - Módulo de Agendamento de Visitas.
 - Liberação condicional do WhatsApp.
 - Bateria de testes, correção de fluxos e deploy final (colocar o sistema "no ar").

5. Estimativa de Custos de Infraestrutura (Terceiros)

A arquitetura foi pensada para manter o custo próximo a **ZERO** na fase de lançamento, escalando apenas quando o sistema já estiver faturando ou possuir um volume massivo de usuários.

- **Banco de Dados (Neon DB):** R\$ 0,00 (Plano gratuito atende perfeitamente o início da operação).
 - **Frontend (Vercel):** R\$ 0,00 (Plano Hobby) ou aprox. \$20/mês se necessitar de recursos corporativos.
 - **Backend (Render/Railway):** R\$ 0,00 a R\$ 30,00/mês (dependendo do volume de dados em tempo real do chat).
 - **Storage/Imagens (AWS S3 ou Cloudflare R2):** Custo de centavos (Tiers gratuitos cobrem milhares de fotos no início).
 - **Domínio (.com.br):** ~ R\$ 40,00 / ano (Registro.br).
-

6. Responsabilidades do Cliente

Para que os prazos sejam cumpridos rigorosamente, caberá aos contratantes:

1. Participar da definição e aprovar o "Documento de Definição de MVP" nos primeiros dias de projeto.
 2. Criar as contas nas plataformas de infraestrutura citadas (Vercel, Neon, etc.) para que fiquem no nome e sob propriedade da empresa de vocês (fornecerei todo o suporte passo a passo para isso).
 3. Fornecer logomarca, paleta de cores ou qualquer identidade visual desejada.
 4. Realizar testes e aprovações rápidas ao final de cada Sprint.
-

7. Garantia e Suporte

- Após o prazo de 30 dias e o deploy final da plataforma em ambiente de produção, será fornecido um **período de 90 dias de suporte e garantia técnica exclusiva para correção de bugs**, instabilidades e falhas de funcionamento que fujam do escopo aprovado.
 - *Nota:* O suporte gratuito não contempla a criação de novas funcionalidades (features) não descritas no MVP inicial.
-

8. Forma de Pagamento e Condições

- **Valor:** R\$ 4.800,00
 - **Modelo de Pagamento:** Intermediado via Workana. Os pagamentos seguirão o fluxo de garantia da plataforma, com liberação de marcos de acordo com o combinado (ou liberação total no final, conforme política padrão de vocês na plataforma).
-

Fico à disposição para nossa reunião (Call) de alinhamento técnico e de negócios, para sanarmos as últimas dúvidas e iniciarmos este projeto.